



«Формирование комфортной городской среды»



г.Белоярский, мкр. 3

Дизайн проект

Благоустройство территории
жилых домов 17, 18, 20,
29, 12, 13, 14, 28а

Разработчик

ООО "Архитектурная студия "Арс-Проект"

г.Белоярский 2017г.

«Формирование комфортной городской среды»

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

г.Белоярский, мкр. 3

Благоустройство территории жилых домов 14, 17, 18, 20, 29, 12, 13, 28а



Работа: Дизайн проект благоустройства жилых домов

Целевое назначение: придомовые территории местного значения

Адрес объекта: ХМАО-Югра, г.Белоярский, территория жилых домов 12, 13, 14, 17, 18, 20, 28а, 29 в мкр. 3.



УТВЕРЖДАЮ:

Глава Белоярского района

Подпись

Маненков С.П.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы Белоярского района

Ойнец А.В.

Главный архитектор администрации Белоярского района

Шатохин Д.С.

РАЗРАБОТАЛИ:





Директор ООО "Архитектурная студия"Арс-Проект"


Редькин Е.В.

ГИП ООО "Архитектурная студия"Арс-Проект"


Дуняшев М.Р.



						22-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 12, 13, 14, 17, 18, 20, 28а, 29 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал			Комарова С.В.				ДП	1	
ГИП			Дуняшев М.Р.			Лист согласований	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.			Тихоненко О.В.						
Директор			Редькин Е.В.						







СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН М1:1000



Условные обозначения

— — — — — - граница работ

Благоустраиваемая территория



						22-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 12, 13, 14, 17, 18, 20, 28а, 29 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Комарова С.В.						ДП	2	
ГИП	Дуняшев М.Р.								
						Ситуационная схема	ООО "АС"АРС-Проект		
Норм.контр.	Тихоненко О.В.								
Директор	Редькин Е.В.								

«Формирование комфортной городской среды »

ФОТО ДВОРА. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ

г.Белоярский, мкр. 3

Благоустройство территории жилых домов 14, 17, 18, 20, 29, 12, 13, 28а



						22-17-ДП		
						Благоустройство территории жилых домов 12, 13, 14, 17, 18, 20, 28а, 29 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист
Разработал	Комарова С.В.						ДП	3
ГИП	Дуняшев М.Р.					Фото двора существующая ситуация	ООО "АС"АРС-Проект"	
Норм.контр.	Тихоненко О.В.							
Директор	Редькин Е.В.							

«Формирование комфортной городской среды »

ФОТОФИКСАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ДВОРА

г.Белоярский, мкр. 3

Благоустройство территории жилых домов 14, 17, 18, 20, 29, 12, 13, 28а

д.14



Необходимо выполнить ограждение,
озеленение и ремонт отмостки

Сущ. МАФ
необходима велопарковка



сущ. тротуар
необходим ремонт

						22-17-ДП		
						Благоустройство территории жилых домов 12, 13, 14, 17, 18, 20, 28а, 29 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист
Разработал							ДП	4
ГИП						Фотофиксация существующего двора	ООО "АС"АРС-Проект"	
Норм.контр.								
Директор								

«Формирование комфортной городской среды»

СХЕМА ДВОРА М 1:1000

г.Белоярский, мкр. 3
Благоустройство территории жилых домов 14, 17, 18, 20, 29, 12, 13, 28а



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница работ
- Существующее здание
- Сущ. озеленение
- Проезды с твердым покрытием сущ.
- Площадка для отдыха


22-17-ДП						
Благоустройство территории жилых домов 12, 13, 14, 17, 18, 20, 28а, 29 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3						
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия
Разработал	Комарова С.В.					Лист
ГИП	Дуняшев М.Р.					Листов
Администрация Белоярского района						ДП
Схема двора М1:500						ООО "АС"АРС-Проект"
Норм.контр.	Тихоненко О.В.					Формат
Директор	Редькин Е.В.					A2

«Формирование комфортной городской среды »

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)


г.Белоярский, мкр. 3

Благоустройство территории жилых домов 14, 17, 18, 20, 29, 12, 13, 28а



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница работ
- Существующее здание
- Сущ. озеленение
- Проезды с твердым покрытием сущ.
- Скамья проектируемая
- Урна проектируемая
- Фонарь освещения сущ.
- Светильник освещения сущ.





						22-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 12, 13, 14, 17, 18, 20, 28а, 29 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Комарова С.В.						ДП	6	
ГИП	Дуняшев М.Р.					Проектные решения дома №12 и 28А (минимальный перечень)	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.	Тихоненко О.В.								
Директор	Редькин Е.В.								

«Формирование комфортной городской среды »

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

г.Белоярский, мкр. 3

Благоустройство территории жилых домов 14, 17, 18, 20, 29, 12, 13, 28а



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница работ
- Существующее здание
- Сущ. озеленение
- Проезды с твердым покрытием сущ.
- Скамья проектируемая
- Урна проектируемая
- Фонарь освещения сущ.
- Светильник освещения сущ.



						22-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 12, 13, 14, 17, 18, 20, 28а, 29 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Комарова С.В.						ДП	7	
ГИП	Дуняшев М.Р.								
Норм.контр.	Тихоненко О.В.					Проектные решения дома №13 (минимальный перечень)	ООО "АС"АРС-Проект"		
Директор	Редькин Е.В.								

«Формирование комфортной городской среды »

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)





г.Белоярский, мкр. 3

Благоустройство территории жилых домов 14, 17, 18, 20, 29, 12, 13, 28а



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница работ
- Существующее здание
- Сущ. озеленение
- Проезды с твердым покрытием сущ.
- Скамья проектируемая
- Урна проектируемая
- Фонарь освещения сущ.
- Светильник освещения сущ.



						22-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 12, 13, 14, 17, 18, 20, 28а, 29 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Комарова С.В.						ДП	8	
ГИП	Дуняшев М.Р.								
						Проектные решения дома №14 (минимальный перечень)	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.	Тихоненко О.В.								
Директор	Редькин Е.В.								

«Формирование комфортной городской среды »

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

г.Белоярский, мкр. 3

Благоустройство территории жилых домов 14, 17, 18, 20, 29, 12, 13, 28а



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- Граница работ
- Существующее здание
- Сущ. озеленение
- Проезды с твердым покрытием сущ.
- Скамья проектируемая
- Урна проектируемая
- Фонарь освещения сущ.
- Светильник освещения сущ.

						22-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 12, 13, 14, 17, 18, 20, 28а, 29 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Комарова С.В.						ДП	9	
ГИП	Дуняшев М.Р.					Проектные решения дома №17 (минимальный перечень)	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.	Тихоненко О.В.								
Директор	Редькин Е.В.								

«Формирование комфортной городской среды »

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

г.Белоярский, мкр. 3
Благоустройство территории жилых домов 14, 17, 18, 20, 29, 12, 13, 28а



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



- Граница работ
- Существующее здание
- Сущ. озеленение
- Проезды с твердым покрытием сущ.
- Скамья проектируемая
- Урна проектируемая
- Фонарь освещения сущ.
- Светильник освещения сущ.

						22-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 12, 13, 14, 17, 18, 20, 28а, 29 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Комарова С.В.						ДП	10	
ГИП	Дуняшев М.Р.					Проектные решения дома №29 (минимальный перечень)	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.	Тихоненко О.В.								
Директор	Редькин Е.В.								

«Формирование комфортной городской среды »

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

г.Белоярский, мкр. 3
Благоустройство территории жилых домов 14, 17, 18, 20, 29, 12, 13, 28а



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница работ
- Существующее здание
- Сущ. озеленение
- Проезды с твердым покрытием сущ.
- Скамья проектируемая
- Урна проектируемая
- Фонарь освещения сущ.
- Светильник освещения сущ.

						22-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 12, 13, 14, 17, 18, 20, 28а, 29 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Комарова С.В.						ДП	11	
ГИП	Дуняшев М.Р.					Проектные решения дома №20 (минимальный перечень)	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.	Тихоненко О.В.								
Директор	Редькин Е.В.								








**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства
предлагаемых к реализации в рамках муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды
муниципального образования Белоярский район на 2018-2022 годы»**

№ п/п	Наименование элемента	Визуализация элемента	Производитель	Стоимость единицы изделия с монтажом
Урна				
1.1	Урна 1		ООО «КСИЛ-Югра»	
1.2	Урна 3		ООО «КСИЛ-Югра»	
1.3	Урна 5		ООО «Конус»	

Согласовано				






Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

						22-17-ДП		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Дунашев М.Р.			09.17	Перечень элементов		
ГИП		Дунашев М.Р.			09.17			
Н.контр.		Тихоненко О.В.			09.17			
Директор		Редькин Е.В.			09.17			
						Статья	Лист	Листов
						П	12	
						ООО «АС «АРС-Проект»		

№ п/п	Наименование элемента	Визуализация элемента	Производитель	Стоимость единицы изделия с монтажом
Скамья				
2.1	Скамья 1		ООО «КСИЛ-Югра»	
2.2	Скамья 4		ООО «Конус»	
2.3	Скамья 5		ООО «Конус»	
2.4	Скамья 7		ООО «КСИЛ-Югра»	
2.5	Скамья 8		ООО «Конус»	
2.6	Скамья 9		ООО «КСИЛ-Югра»	
2.7	Скамья 10		ООО «Конус»	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	22-17-ДП	Лист
							13

№ п/п	Наименование элемента	Визуализация элемента	Производитель	Стоимость единицы изделия с монтажом
Светильники				
3.1	Светильник 3		Инд. изготовления	
3.2	Светильник 4		Инд. изготовления	
3.3	Светильник 5		Инд. изготовления	
Уличный фонарь (торшеры)				
4.1	Уличный фонарь 2		Инд. изготовления	
4.2	Уличный фонарь 3		Инд. изготовления	

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	22-17-ДП	Лист
							14

«Формирование комфортной городской среды»


ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

г.Белоярский, мкр. 3

Благоустройство территории жилых домов 14, 17, 18, 20, 29, 12, 13, 28а



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- въезды/выезды во двор
 - Граница работ

						22-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 12, 13, 14, 17, 18, 20, 28а, 29 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Комарова С.В.					ДП	15	
ГИП		Дунашев М.Р.				Функциональная схема (дополнительный перечень)	ООО "АС"АРС-Проект"		
									
Норм.контр.		Тихоненко О.В.							
Директор		Редькин Е.В.							





«Формирование комфортной городской среды »

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

г.Белоярский, мкр. 3

Благоустройство территории жилых домов 14, 17, 18, 20, 29, 12, 13, 28а




						22-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 12, 13, 14, 17, 18, 20, 28а, 29 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Комарова С.В.					ДП	16	
ГИП		Дуняшев М.Р.							
						Схема организации площадок 1 и 2	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.		Тихоненко О.В.							
Директор		Редькин Е.В.							





«Формирование комфортной городской среды »

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

г.Белоярский, мкр. 3

Благоустройство территории жилых домов 14, 17, 18, 20, 29, 12, 13, 28а



						22-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 12, 13, 14, 17, 18, 20, 28а, 29 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Комарова С.В.						ДП	17	
ГИП	Дуняшев М.Р.					Схема организации площадки 3 М1:500	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.	Тихоненко О.В.								
Директор	Редькин Е.В.								


Формат

A4

«Формирование комфортной городской среды »

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

г.Белоярский, мкр. 3
Благоустройство территории жилых домов 14, 17, 18, 20, 29, 12, 13, 28а




						22-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 12, 13, 14, 17, 18, 20, 28а, 29 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Комарова С.В.					ДП	18	
ГИП		Дуняшев М.Р.				Площадка 1 (дополнительный перечень)	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.		Тихоненко О.В.							
Директор		Редькин Е.В.							





«Формирование комфортной городской среды »

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

г.Белоярский, мкр. 3

Благоустройство территории жилых домов 14, 17, 18, 20, 29, 12, 13, 28а




						22-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 12, 13, 14, 17, 18, 20, 28а, 29 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал			Комарова С.В.				ДП	19	
ГИП			Дуняшев М.Р.			Площадка 2 (дополнительный перечень)	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.			Тихоненко О.В.						
Директор			Редькин Е.В.						

«Формирование комфортной городской среды »

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

г.Белоярский, мкр. 3
Благоустройство территории жилых домов 14, 17, 18, 20, 29, 12, 13, 28а



						22-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 12, 13, 14, 17, 18, 20, 28а, 29 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал							ДП	20	
ГИП						Площадка 3 (дополнительный перечень)	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.									
Директор									

17, 18, 20, 29, 12, 13, 28a




«Формирование комфортной городской среды »

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

г.Белоярский, мкр. 3

Благоустройство территории жилых домов 14,

17, 18, 20, 29, 12, 13, 28а



						22-17-ДП		
						Благоустройство территории жилых домов 12, 13, 14, 17, 18, 20, 28а, 29 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист
Разработал	Комарова С.В.	Дуняшев М.Р.					ДП	22
Норм.контр.	Тихоненко О.В.	Редькин Е.В.				Разбивочная схема М1:200 Площадка 2	ООО "АС"АРС-Проект"	
Директор								

Формат

A4


«Формирование комфортной городской среды»

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ)

г.Белоярский, мкр. 3

Благоустройство территории жилых домов 14,

17, 18, 20, 29, 12, 13, 28а



22-17-ДП

Благоустройство территории жилых домов 12, 13, 14, 17, 18, 20, 28а, 29 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Комарова С.В.				
ГИП	Дуняшев М.Р.				
Норм.контр.	Тихоненко О.В.				
Директор	Редькин Е.В.				

Администрация Белоярского района

Разбивочная схема М1:200
Площадка 3

Стадия	Лист	Листов
ДП	23	

ООО "АС"АРС-Проект"

Формат

A4

«Формирование комфортной городской среды »

КОНСТРУКЦИИ ОДЕЖД ПОРКЫТИЙ

г.Белоярский, мкр. 3

Благоустройство территории жилых домов 14, 17, 18, 20, 29, 12, 13, 28а

ТИП 1


Конструкция одежды проезда

М 1:20




ТИП 2

Конструкция тротуара, площадок
М 1:20



ТИП 3

Конструкция одежды спортивной площадки и площадки 1
М 1:20



ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия м2	Примечание
1	Покрытие проездов из асфальтобетона с бордюром из бетонного бруса БР 100.30.15	1	-	
2	Покрытие тротуаров из бетонной брусчатки с бордюром из бетонного бруса БР 100.20.8 L - 185 п.м.	2	193	
3	Покрытие игровых площадок из каучуковой EPDM крошки с бордюром из бетонного камня БР 100.20.8	3	441	

						22-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 12, 13, 14, 17, 18, 20, 28а, 29 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал							ДП	24	
ГИП						Конструкции одежд покрытий	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.									
Директор									

«Формирование комфортной городской среды »


КОНЦЕПЦИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РАБОТ

г.Белоярский, мкр. 3

Благоустройство территории жилых домов 14,
17, 18, 20, 29, 12, 13, 28а

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РАБОТ (минимальный перечень)

№	Объект Функциональная зона	Элементы	Количество		
			сущ.	ремонт	проект
1	Малые архитектурные формы	Скамейка	36	-	36
2		Урна	36	-	36
3		Светильник парковый h=3,0м	2	2	-
4		Торшеры (одно и двух-рожковые)	11	11	-

						22-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 12, 13, 14, 17, 18, 20, 28а, 29 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Комарова С.В.						ДП	25	
ГИП	Дуняшев М.Р.								
						Минимальный перечень мероприятий	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.	Тихоненко О.В.								
Директор	Редькин Е.В.								

«Формирование комфортной городской среды »

КОНЦЕПЦИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РАБОТ

г.Белоярский, мкр. 3

Благоустройство территории жилых домов 14,

17, 18, 20, 29, 12, 13, 28а

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РАБОТ (дополнительный перечень)

№	Объект Функциональная зона	Элементы	Количество
1	Малые архитектурные формы	Скамейка	44
2		Урна	44
3		Светильник парковый h=3,0м	25
4		Уличный фонарь	-
5		Беседка	2
6		Стол со скамьями без навеса	-
7		Велопарковка	1
8		Качели	-
9		Скамейка детская	-
10		Карусель	3
11		Качалка-балансир	3
12		Качалка на пружине "Вертолетик"	3
13		Песочница	3
14		Горка «Мини»	-
15		ДИК	3
16		Детский спортивный комплекс	2
17		Брусья параллельные	-
18		Ограждение спортивных площадок, м.п.	-
19		Ограждение, м.п.	127

						22-17-ДП			
						Благоустройство территории жилых домов 12, 13, 14, 17, 18, 20, 28а, 29 по адресу: ХМАО-Югра, г.Белоярский, мкр. 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Администрация Белоярского района	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Комарова С.В.						ДП	26	
ГИП	Дунашев М.Р.								
						Дополнительный перечень мероприятий	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.	Тихоненко О.В.								
Директор	Редькин Е.В.								








**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства
предлагаемых к реализации в рамках муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды
муниципального образования Белоярский район на 2018-2022 годы»**

№ п/п	Наименование элемента	Визуализация элемента	Производитель	Стоимость единицы изделия с монтажом
Урна				
1.1	Урна 1		ООО «КСИЛ-Югра»	5 000,00
1.2	Урна 3		ООО «КСИЛ-Югра»	9 000,00
1.3	Урна 5		ООО «Конус»	5 000,00






Согласовано			

Ив. № подл.	Взам. инв. №	
	Подп. и дата	

						22-17-ДП		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Перечень элементов		
Разраб.		Дунашев М.Р.			09.17			
ГИП		Дунашев М.Р.			09.17			
Н.контр.		Тихоненко О.В.			09.17			
Директор		Редькин Е.В.			09.17			
							Статья	Лист
							П	27
							ООО «АС «АРС-Проект»	

№ п/п	Наименование элемента	Визуализация элемента	Производитель	Стоимость единицы изделия с монтажом
Скамья				
2.1	Скамья 1		ООО «КСИЛ-Югра»	12 000,00
2.2	Скамья 4		ООО «Конус»	15 000,00
2.3	Скамья 5		ООО «Конус»	12 000,00
2.4	Скамья 7		ООО «КСИЛ-Югра»	20 000,00
2.5	Скамья 8		ООО «Конус»	12 000,00
2.6	Скамья 9		ООО «КСИЛ-Югра»	8 000,00
2.7	Скамья 10		ООО «Конус»	8 000,00

Инв. № подл.	Взам. инв. №
	Подпись и дата







№ п/п	Наименование элемента	Визуализация элемента	Производитель	Стоимость единицы изделия с монтажом
Светильники				
3.1	Светильник 3		Инд. изготовления	10 000,00
3.2	Светильник 4		Инд. изготовления	18 000,00
3.3	Светильник 5		Инд. изготовления	18 000,00
Уличный фонарь (торшеры)				
4.1	Уличный фонарь 2		Инд. изготовления	150 000,00
4.2	Уличный фонарь 3		Инд. изготовления	180 000,00

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	22-17-ДП	Лист
							29








№ п/п	Наименование элемента	Визуализация элемента	Производитель	Стоимость единицы изделия с монтажом
Беседки				
5.1	Беседка 1		Производители компания ООО «КСИЛ-Югра»	106 000,00
5.2	Беседка 2		Производители ООО «Конус»	110 000,00
5.3	Беседка 3		Инд. изготовления	100 000,00
Стол со скамьей для зоны отдыха				
6	Стол со скамьями без навеса		Производители компания ООО «КСИЛ-Югра»	30 000,00
Велопарковка				
7.1	Велопарковка 1		Производители компания ООО «КСИЛ-Югра»	30 000,00
7.2	Велопарковка 2		Производители компания ООО «КСИЛ-Югра»	18 000,00

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование элемента	Визуализация элемента	Производитель	Стоимость единицы изделия с монтажом
Элементы благоустройства детских игровых площадок				
8.1	Качели		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	25 000,00
	Сиденье для качелей возрастная группа 1-3 лет		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	15 000,00
	Сиденье для качелей возрастная группа 3-12 лет		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	10 000,00
8.2	Диван-качели		Индивидуального изготовления	45 000,00
9.1	Скамейка детская "Крокодил"		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	15 000,00
9.2	Скамейка детская "Улитка"		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	16 000,00

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №








Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	22-17-ДП	Лист
							31

№ п/п	Наименование элемента	Визуализация элемента	Производитель	Стоимость единицы изделия с монтажом
10.1	Карусель 1		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	40 000,00
10.2	Карусель 2		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	40 000,00
11.1	Качалка-балансир малая		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	15 000,00
11.2	Качалка-балансир большая		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	20 000,00
12	Качалка на пружине "Вертолетик"		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	40 000,00
13.1	Песочница 1		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	65 000,00
13.2	Песочница 2		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	30 000,00

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата




22-17-ДП

№ п/п	Наименование элемента	Визуализация элемента	Производитель	Стоимость единицы изделия с монтажом
14	Горка «Мини»		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	45 000,00
Детские игровые комплексы				
15.1	ДИК 1 возрастная группа 4-7 лет		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	300 000,00
15.2	ДИК 2 возрастная группа 4-7 лет		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	220 000,00
15.3	ДИК 3 возрастная группа 6-12 лет		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	330 000,00
15.4	ДИК 4 возрастная группа 6-12 лет		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	320 000,00
15.5	ДИК 5 возрастная группа 4-7 лет		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	270 000,00
15.6	ДИК 6 возрастная группа 4-7 лет		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	210 000,00

Инв. № подл.	Взам. инв. №
	Подпись и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

22-17-ДП

№ п/п	Наименование элемента	Визуализация элемента	Производитель	Стоимость единицы изделия с монтажом
Элементы спортивных площадок				
16.1	Детский спортивный комплекс 1		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	120 000,00
16.2	Детский спортивный комплекс 2		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	120 000,00
17	Брусья параллельные		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	15 000,00
18	Ограждение спортивных площадок		По типу ограждения «Fensys»	1 панель = 6 000,00
Элементы ограждения дворовых территорий				
19.1	Ограждение 1		Производитель ООО «Конус»	6 000,00
19.2	Ограждение 2		Производитель компания ООО «КСИЛ-Югра»	6 000,00

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №