




Общество с ограниченной
ответственностью
"Архитектурная студия "Арс-Проект"

Свидетельство о допуске по подготовке проектной
документации (СРО-П-170-16032012) № 748 "28" июня
2013г.

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Благоустройство дворовых территорий г. Белоярский,
4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11



2024г.



Общество с ограниченной
ответственностью
"Архитектурная студия "Арс-Проект"

Свидетельство о допуске по подготовке проектной
документации (СРО-П-170-16032012) № 748 "28" июня
2013г.

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Благоустройство дворовых территорий г. Белоярский,
4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11

Стадия: Рабочая документация
Шифр: 01-24-ДП

Согласовано: _____

Согласовано: _____



Генеральный директор

Редькин Е.В.


2024г.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.








УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ





Граница работ

						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал		Редькин Е.В.			08.2024		Р	1
Проверил		Дуняшев М.Р.			08.2024			
						Ситуационный план	ООО "АС"АРС-Проект"	
Н.контр.		Обчинникова С.В.			08.2024			
Директор		Редькин Е.В.			08.2024			



						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Редькин Е.В.				08.2024			
Проверил	Дуняшев М.Р.				08.2024	Р	2	
Н.контр.	Обчинникова С.В.				08.2024	Фотофиксация	ООО "АС"АРС-Проект"	
Директор	Редькин Е.В.				08.2024			



						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал		Редькин Е.В.			08.2024		Р	3
Проверил		Дуняшев М.Р.			08.2024			
Н.контр.		Обчинникова С.В.			08.2024	Фотофиксация	ООО "АС"АРС-Проект"	
Директор		Редькин Е.В.			08.2024			


Корчевка
пня



Демонтаж



Клумба
демонтаж



Корчевка
пня

д.11


Суд. МАФ

необходима замена

Демонтаж тротуарного покрытия
и тротуарного бордюра





						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал	Редькин Е.В.				08.2024		Р	4
Проверил	Дуняшев М.Р.				08.2024			
						Фотофиксация	ООО "АС"АРС-Проект"	
Н.контр.	Овчинникова С.В.				08.2024			
Директор	Редькин Е.В.				08.2024			



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница работ
- Существующее здание
- Сущ. озеленение
- Проезды с твердым покрытием сущ.
- Детская площадка сущ.
- Спортивная площадка сущ.
- Тротуары и площадки сущ.

						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Редькин Е.В.				08.2024			
Проверил	Дуняшев М.Р.				08.2024	Р	5	
Н.контр.	Обчинникова С.В.				08.2024	Схема двора М1:1000		
Директор	Редькин Е.В.				08.2024			
						ООО "АС"АРС-Проект"		




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница работ
- Существующее здание
- Сущ. озеленение
- Проезды с твердым покрытием сущ.
- Детская площадка сущ.
- Спортивная площадка сущ.
- Тротуары и площадки проект.
- Тротуары и площадки сущ.
- Дорожное покрытие проект.
- Тротуары и площадки демонтируемые
- Скамья сущ. (замена)
- Урна сущ.(замена)
- Опоры освещения (проект.)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Редькин Е.В.				08.2024
Проверил	Дуняшев М.Р.				08.2024
Н.контр.	Обчинникова С.В.				08.2024
Директор	Редькин Е.В.				08.2024


01-24-ДП		
Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Стадия	Лист	Листов
Р	6	
Проектные решения (минимальный перечень)		ООО "АС"АРС-Проект"







УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ





- Граница работ
- Существующее здание
- Сущ. озеленение
- Проезды с твердым покрытием сущ.
- Детская площадка сущ.
- Тротуары и площадки проект.
- Тротуары и площадки сущ.
- Дорожное покрытие проект.
- Тротуары и площадки демонтируемые
- Скамья сущ.(замена)
- Урна сущ.(замена)
- Опоры освещения (проект.)


						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал		Редькин Е.В.			08.2024		Р	7
Проверил		Дуняшев М.Р.			08.2024	Проектные решения (минимальный перечень)	ООО "АС"АРС-Проект"	
Н.контр.		Обчинникова С.В.			08.2024			
Директор		Редькин Е.В.			08.2024			



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|---|-----------------------------------|
|  | Граница работ |
|  | Существующее здание |
|  | Сущ. озеленение |
|  | Проезды с твердым покрытием сущ. |
|  | Детская площадка сущ. |
|  | Тротуары и площадки проект. |
|  | Тротуары и площадки сущ. |
|  | Дорожное покрытие проект. |
|  | Тротуары и площадки демонтируемые |
|  | Скамья сущ. |
|  | Урна сущ. |
|  | Опоры освещения (проект.) |



						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Редькин Е.В.			08.2024	Р	8	
Проверил		Дунашев М.Р.			08.2024			
Н.контр.		Обчинникова С.В.			08.2024	Проектные решения (минимальный перечень)		
Директор		Редькин Е.В.			08.2024			
						ООО "АС"АРС-Проект"		



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница работ
- Существующее здание
- Сущ. озеленение
- Проезды с твердым покрытием сущ.
- Детская площадка сущ.
- Тротуары и площадки проект.
- Тротуары и площадки сущ.
- Дорожное покрытие проект.
- Тротуары и площадки демонтируемые
- Скамья сущ.(замена)
- Урна сущ.(замена)
- Опоры освещения (проект.)



						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал		Редькин Е.В.			08.2024		Р	9
Проверил		Дуняшев М.Р.			08.2024			
						Проектные решения (минимальный перечень)		
Н.контр.		Овчинникова С.В.			08.2024	ООО "АС"АРС-Проект"		
Директор		Редькин Е.В.			08.2024			









УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- Граница работ
- Существующее здание
- Сущ. озеленение
- Проезды с твердым покрытием сущ.
- Детская площадка сущ.
- Тротуары и площадки проект.
- Тротуары и площадки сущ.
- Экопарковка (проект.)
- Тротуары и площадки демонтируемые
- Скамья сущ.(замена)
- Урна сущ.(замена)
- Опоры освещения (проект.)

						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал	Редькин Е.В.				08.2024		Р	11
Проверил	Дуняшев М.Р.				08.2024	Проектные решения (минимальный перечень)	ООО "АС"АРС-Проект"	
Н.контр.	Обчинникова С.В.				08.2024			
Директор	Редькин Е.В.				08.2024			



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
-  - въезды/выезды во двор
 -  Граница работ


						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Редькин Е.В.			08.2024			
Проверил		Дуняшев М.Р.			08.2024	Р	12	
Н.контр.		Обчинникова С.В.			08.2024	Функциональная схема	ООО "АС"АРС-Проект"	
Директор		Редькин Е.В.			08.2024			









Монтаж ограждения

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Редькин Е.В.				08.2024
Проверил	Дуняшев М.Р.				08.2024
Н.контр.	Обчинникова С.В.				08.2024
Директор	Редькин Е.В.				08.2024



01-24-ДП		
Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Стадия	Лист	Листов
Р	13	
Разбивочная схема 4 мкр-н, д.10, 11		ООО "АС"АРС-Проект"
Копировал		





						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Редькин Е.В.			08.2024	Р	15	
Проверил		Дуняшев М.Р.			08.2024			
Н.контр.		Обчинникова С.В.			08.2024	Разбивочная схема 4 мкр-н, д.6		
Директор		Редькин Е.В.			08.2024			
						ООО "АС"АРС-Проект"		







						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал	Редькин Е.В.				08.2024		Р	16
Проверил	Дуняшев М.Р.				08.2024			
Н.контр.	Овчинникова С.В.				08.2024	Схема организации двора	ООО "АС"АРС-Проект"	
Директор	Редькин Е.В.				08.2024			




						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал	Редькин Е.В.				08.2024		Р	17
Проверил	Дуняшев М.Р.				08.2024			
Н.контр.	Овчинникова С.В.				08.2024	Схема организации двора	ООО "АС"АРС-Проект"	
Директор	Редькин Е.В.				08.2024			




						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Редькин Е.В.			08.2024			
Проверил		Дуняшев М.Р.			08.2024	Р	18	
Н.контр.		Обчинникова С.В.			08.2024	Схема организации двора		ООО "АС"АРС-Проект"
Директор		Редькин Е.В.			08.2024			


ТИП 1
Конструкция одежды тротуара, площадок
М 1:20




ТИП 2
Конструкция одежды изровой площадки
М 1:20




ТИП 3
Конструкция одежды изровой площадки
М 1:20




ТИП 4
Конструкция одежды изровой площадки
М 1:20



ТИП 5
Конструкция одежды изровой площадки
М 1:20




ТИП 6
Конструкция одежды изровой площадки и спортивной площадок
М 1:20




						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал	Редькин Е.В.				08.2024		Р	19
Проверил	Дуняшев М.Р.				08.2024			
						Конструкции одежд покрытий	ООО "АС"АРС-Проект"	
Н.контр.	Овчинникова С.В.				08.2024			
Директор	Редькин Е.В.				08.2024			


ТИП 7
Конструкция одежды песочницы
М 1:20



ТИП 8
Конструкция одежды зоны воркаута
М 1:20




ТИП 9
Конструкция покрытия экопарковки
М 1:20




ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

Поз.	Наименование	Туп	Площадь покрытия м2	Примечание
1	Покрытие тротуаров и площадок из бетонной брусчатки	1	206,1	
2	Покрытие игровых площадок из резиновой крошки, 80мм	2	74,19	
3	Покрытие игровых площадок из резиновой крошки, 40мм	3	38,49	
4	Покрытие игровых площадок из резиновой крошки, 30мм	4	62,13	
5	Покрытие игровых площадок из резиновой крошки, 20мм	5	26,88	
6	Покрытие спортивной и игровых площадок из резиновой крошки, 10мм	6	486,28	
7	Покрытие для песочницы, 400мм	7	3,8	
8	Покрытие площадки для воркаута, 100мм	8	362,1	
9	Покрытие "Экопарковка"	9	44,5	
10	Покрытие площадки для выгула собак, 200мм	10	206,3	
	Озеленение		292,97	

ТИП 10
Конструкция одежды площадки для выгула собак
М 1:20







						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал	Редькин Е.В.				08.2024		Р	20
Проверил	Дуняшев М.Р.				08.2024			
						Конструкции одежд покрытий	ООО "АС"АРС-Проект"	
Н.контр.	Обчинникова С.В.				08.2024			
Директор	Редькин Е.В.				08.2024			










Спецификация на одну опору, h=9м

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед.кг	Примечание
		Металлические элементы			
1	ОГК-9	Опора стальная граненая	1	95,0	кг
		коническая, для I ветрового			
		района, с подземным			
		подводом кабеля			
2	марка: 4.К2-0,3-1,5-/180-Ф1-ц	2 консольный кронштейн для	1		кг
		светильников			
3	Деталь закладная фундамента, L=1,5м, 68 кг	Фундамент	1		
		Осветительная арматура			
4	Светильник уличный U100-42-TE-97-CG-65-L00-K	Консольный светодиодный	2	3,6	кг
		светильник 100 Вт, IP67, УХЛ1			
5	ВВГ 3х2,5-600	Провод со скрученными	17		м
		жилами ПВХ изоляцией,			
		с ПВХ оболочкой, гибкий,			
		сечением 3х2,5 мм2			

						01-24-ДП			
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Обчинникова С.В.			08.2024		Р	21	
ГИП		Дунышев М.Р.			08.2024				
						Дорожная опора освещения. Общий вид	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.		Дунышев М.Р.			08.2024				
Директор		Редькин Е.В.			08.2024				




Согласовано
Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №



- Поз 1. Деревянный брус 50х50 - 26 м.п.
- Стойка Ст.1 -12 (24) Деревянный брус 100х50 - 46 м.п.
- Брусья Ст.1-Ст 24 Деревянный брус 100х50 - 154 м.п.
- Щебень М800 - 0.46 м.куб.
- Бетон М200 - 1,4582 м.куб.
- Проолифка деревянных поверхностей - 65.2 м.кв.


Ст 12 - на оси симметрии. Колличество одинаковых брусев -2 штуки.

						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г.Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Редькин Е.В.				08.2024	Р	22	
ГИП	Дуняшев М.Р.				08.2024			
Норм.контр.	Овчинникова С.В.				08.2024	000		
Директор	Редькин Е.В.				08.2024	Ограждение деревянное (зона отдыха) "АС" АРС-Проект"		
						Формат А2		




						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал		Обчинникова С.В.			08.2024		Р	23
ГИП		Дуняшев М.Р.			08.2024			
						Велопарковка	ООО "АС"АРС-Проект"	
Норм.контр.		Дуняшев М.Р.			08.2024			
Директор		Редькин Е.В.			08.2024			


Фасад 1-5




Фасад 5-1







Фасад А-В







Фасад В-А





						01-24-ДП			
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Обчинникова С.В.			08.2024		Р	25	
ГИП		Дуняшев М.Р.			08.2024	Велопарковка	ООО "АС"АРС-Проект"		
Норм.контр.		Дуняшев М.Р.			08.2024				
Директор		Редькин Е.В.			08.2024				

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РАБОТ (минимальный перечень)

№	Объект Функциональная зона	Элементы	Количество
1	Малые архитектурные формы	Скамейка (8004R)	25
2		Урна (9001)	24
3		Оборудование для благоустройства (9201)	5
4		Опора освещения (см.л.21)	14
Покрытия и мероприятия			
	Тип покрытия см. л.10 Тип 1	Тротуар с покрытием из бетонной брусчатки. м.кв.	140,3
	Тип покрытия см. л.11 Тип 9	Покрытие “Экопарковка”, м.кв.	44,5
		Бордюр тротуарный БР100.20.8, м	172,7
		Бордюр дорожный БР100.30.15, м	39,9
		Восстановление лакокрасочного слоя, м.кв.	52
	Демонтаж	Демонтаж асфальтового покрытия, м.кв.	71,9
		Демонтаж тротуарного покрытия, м.кв.	147,3
		Демонтаж бордюра дорожного, м.п.	40,7
		Демонтаж бордюра тротуарного, м.п.	155,5
		Демонтаж существующего ограждения, м	10,7
		Демонтаж опор освещения Н=6м, шт	18
		Корчевка пней	8

						01-24-ДП			
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Редькин Е.В.			08.2024			Стадия	Лист	Листов
Проверил	Дунашев М.Р.			08.2024			Р	26	
						Минимальный перечень мероприятий	ООО "АС"АРС-Проект"		
Н.контр.	Обчинникова С.В.			08.2024					
Директор	Редькин Е.В.			08.2024					



						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал		Редькин Е.В.			08.2024			Листов
Проверил		Дуняшев М.Р.			08.2024		Р	27
Н.контр.		Обвинникова С.В.			08.2024	Расстановка оборудования с учётом безопасной зоны отлёта	ООО "АС"АРС-Проект"	
Директор		Редькин Е.В.			08.2024			


ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РАБОТ (максимальный перечень)				
№	Объект Функциональная зона	Элементы	Количество	
1	Малые архитектурные формы	Урна (9001)	5	
2		Оборудование для благоустройства (8004R)	9	
3		Баскетбольная стойка (7910)	2	
4		Оборудование детской игровой площадки (Т1404)	1	
5		Оборудование детской игровой площадки (6302)	1	
6		Оборудование детской игровой площадки (6203)	1	
7		Оборудование детской игровой площадки (6508)	1	
8		Зона отдыха (см.л.22)	1	
9		Крытая велопарковка (см.л.24-25)	2	
10		Оборудование для благоустройства (8014)	2	
11		Спортивный комплекс. Воркаут (WL0039)	1	
12		Спортивный комплекс. Воркаут (WL0020)	1	
13		Оборудование для благоустройства. Воркаут (WL0055)	2	
14		Оборудование детской игровой площадки (4205)	1	
15		Оборудование детской игровой площадки (5302)	1	
16		Оборудование детской игровой площадки (6201)	1	
17		Оборудование детской игровой площадки (6113)	1	
18		Оборудование детской игровой площадки (6326)	1	
19		Тоннель для собак «Домик» 3000 3034 (3000x1000x1070)	1	
20		Искусственное препятствие для собак «Дорожка пеньков» 3017 (2000x1000)	1	
21		Оборудование для собачьих площадок «Барьер БУМ1» 3013 (3440x519x900)	1	
22		Искусственное препятствие для собак Тип 3 3012 (2150x76x1500)	1	
23		Искусственное препятствие для собак Тип 2 3011 (1650x76x1000)	1	
24		Урна "Доги"-9048(250x200x930)	1	
25		3D забор, высота 2000 (RAL7024)	57,2	
26		Калитка металлическая RAL 7024 (1000x2000)	1	

						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал	Редькин Е.В.		08.2024				Стадия	Лист
Проверил	Дуняшев М.Р.		08.2024				Р	29
						Дополнительный перечень мероприятий	ООО "АС"АРС-Проект"	
Н.контр.	Обчинникова С.В.		08.2024					
Директор	Редькин Е.В.		08.2024					

--


Копировал A4

**T1404 Оборудование детской игровой площадки
Городки (серия Тропика)**




Толщина слоя резинового покрытия, b=80мм
Площадь покрытия S=74,2м2

**6302 Оборудование детской игровой площадки
Качели (серия Вираз)**




Толщина слоя резинового покрытия, b=40мм
Площадь покрытия S=19,3м2

**6203 Оборудование детской игровой площадки
Качели-балансиры (серия Вираз)**




Толщина слоя резинового покрытия,
b=20мм
Площадь покрытия S=11,2м2

**WL0039 Спортивный комплекс
Воркаут (серия Воркаут Лайт)**




Площадь покрытия S=61,8м2

**WL0020 Спортивный комплекс
Воркаут (серия Воркаут Лайт)**



Площадь покрытия S=17,0м2


**6508 Оборудование детской игровой
площадки (серия Вираз)**



Толщина слоя резинового покрытия, b=30мм
Площадь покрытия S=24,6м2


						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал		Редькин Е.В.			08.2024		Р	31
Проверил		Дуняшев М.Р.			08.2024			
Н.контр.		Овчинникова С.В.			08.2024	Толщина и площадь резинового слоя в зависимости от высоты МАФ	ООО "АС"АРС-Проект"	
Директор		Редькин Е.В.			08.2024			

4205 Оборудование детской игровой площадки
Городки (серия Мини)




Толщина слоя резинового покрытия, b=30мм
Площадь покрытия S=37,5м2

5302 Оборудование детской игровой площадки
Песочница (серия Лунопарк)




Толщина слоя резинового покрытия, b=10мм
Площадь покрытия S=22,7м2

6201 Оборудование детской игровой площадки
Качели-балансиры (серия Вираз)




Толщина слоя резинового покрытия,
b=20мм
Площадь покрытия S=9,2м2

6113 Спортивный комплекс
Качалка на пружине (серия Вираз)



Толщина слоя резинового покрытия, b=20мм
Площадь покрытия S=8,2м2

6326 Спортивный комплекс
Качели (серия Вираз)



Толщина слоя резинового покрытия, b=40мм
Площадь покрытия S=19,2м2

						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал	Редькин Е.В.				08.2024		Р	32
Проверил	Дуняшев М.Р.				08.2024			
Н.контр.	Овчинникова С.В.				08.2024	Толщина и площадь резинового слоя в зависимости от высоты МАФ	ООО "АС"АРС-Проект"	
Директор	Редькин Е.В.				08.2024			



						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал	Редькин Е.В.				08.2024			Листов
Проверил	Дуняшев М.Р.				08.2024		Р	33
Н.контр.	Обвинникова С.В.				08.2024	Визуализация	ООО "АС"АРС-Проект"	
Директор	Редькин Е.В.				08.2024			



						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал	Редькин Е.В.				08.2024		Р	34
Проверил	Дуняшев М.Р.				08.2024			
						Визуализация	ООО "АС"АРС-Проект"	
Н.контр.	Обчинникова С.В.				08.2024			
Директор	Редькин Е.В.				08.2024	Копировал		А3



						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал	Редькин Е.В.				08.2024		Стадия	Лист
Проверил	Дуняшев М.Р.				08.2024		Р	35
						Визуализация	ООО "АС"АРС-Проект"	
Н.контр.	Обчинникова С.В.				08.2024			
Директор	Редькин Е.В.				08.2024	Копировал		А3



						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал	Редькин Е.В.				08.2024		Р	36
Проверил	Дуняшев М.Р.				08.2024			
Н.контр.	Обчинникова С.В.				08.2024	Визуализация	ООО "АС"АРС-Проект"	
Директор	Редькин Е.В.				08.2024			







						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал	Редькин Е.В.				08.2024		Р	37
Проверил	Дуняшев М.Р.				08.2024			
Н.контр.	Обчинникова С.В.				08.2024	Визуализация	ООО "АС"АРС-Проект"	
Директор	Редькин Е.В.				08.2024			



						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал		Редькин Е.В.			08.2024		Р	38
Проверил		Дуняшев М.Р.			08.2024			
Н.контр.		Обчинникова С.В.			08.2024	Визуализация	ООО "АС"АРС-Проект"	
Директор		Редькин Е.В.			08.2024			



						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал		Редькин Е.В.			08.2024		Стадия	Лист
Проверил		Дуняшев М.Р.			08.2024		Р	39
Н.контр.		Обчинникова С.В.			08.2024	Визуализация	ООО "АС"АРС-Проект"	
Директор		Редькин Е.В.			08.2024			







						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал		Редькин Е.В.			08.2024		Стадия	Лист
Проверил		Дуняшев М.Р.			08.2024		Р	40
Н.контр.		Обвинникова С.В.			08.2024	Визуализация	ООО "АС"АРС-Проект"	
Директор		Редькин Е.В.			08.2024			



						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал	Редькин Е.В.				08.2024		Р	41
Проверил	Дуняшев М.Р.				08.2024			
Н.контр.	Обчинникова С.В.				08.2024	Визуализация	ООО "АС"АРС-Проект"	
Директор	Редькин Е.В.				08.2024			



						01-24-ДП		
						Благоустройство дворовой территории в г. Белоярский 4 микрорайон дома №№1,3,6,10,11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Редькин Е.В.			08.2024			
Проверил		Дуняшев М.Р.			08.2024	Р	42	
Н.контр.		Обчинникова С.В.			08.2024	Визуализация	ООО "АС"АРС-Проект"	
Директор		Редькин Е.В.			08.2024			